

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003163	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第106号 大江中学校手摺設置他工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 平成23年 2月17日 ～ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月14日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大江中学校 管理棟・教室棟・渡廊下における手摺設置他工事 管理棟：東西階段手摺新設、2階女子便所洋便器ブース手摺新設・段差解消 教室棟：1階廊下 東西階段手摺新設、2階廊下転落防止柵兼用手摺新設 渡廊下：東西渡廊下手摺新設、昇降口手摺新設 屋外便所：女子便所洋便器ブース手摺新設 出入口段差解消		
	最高予定価格：9, 3 8 0千円（税抜き） 最低制限価格：7, 9 9 3千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	今田工務店						辞退
2	株式会社梅田組	8,062,000					—
3	株式会社衣川製材所						失格（内訳明細書不備
4	公正産業株式会社	8,037,000					落札
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社	8,065,000					—
7	株式会社能見土建	9,300,000					—
8	東家建設株式会社						失格（入札書不着のた
9	株式会社前田産業						辞退
10	株式会社丸協	8,053,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	公正産業株式会社							
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	8,438,850 円	最高予定価格 (税込み)	9,849,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	8,392,650 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から13者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								