

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002977	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第94号 桃映中学校段差解消他工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年 2月 9日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 3日 15時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校 段差解消他工事 桃映中学校 学校施設内段差解消工事他一式 各所土間嵩上げ、スロープ設置、階段段鼻改修、建具取替×7箇所 階段昇降機保管用倉庫新設		
	最高予定価格：10,780千円（税抜き） 最低制限価格：9,265千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	9,164,000					失格（最低制限価格未
3	三建ビルド有限公司						辞退
4	世紀建設株式会社	9,178,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	9,155,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	9,233,000					失格（最低制限価格未
7	福井土木株式会社	10,150,000					落札
8	株式会社細見組	9,229,000					失格（最低制限価格未
9	森下建設株式会社	10,300,000					-
10	株式会社米田組	9,230,000					失格（最低制限価格未

契 約 の 相 手	名 称	福井土木株式会社							
	住 所	福知山市字岡ノ32							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	10,657,500 円	最高予定価格 (税込み)	11,319,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	9,728,250 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日					
	変更工期	平成23年 2月 9日 ~ 平成23年 6月 30日							
	変更理由	東日本大震災の影響で電設機材の納入がストップして建具メーカーの工場ラインがストップする等、工期内の納入が不可能になったため工期の延長を行う。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								