

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002976	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	都計第36号 既設公園改修事業 長田野公園体育館屋根改修工事				
工事場所	福知山市 長田野町 地内				
工事期間	自 平成23年 2月10日 ~ 至 平成23年 3月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年 2月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	長田野公園体育館における軒先鋼板改修他工事一式。				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：6,250千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：5,276千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：6,250千円（税抜き）	最低制限価格：5,276千円（税抜き）
最高予定価格：6,250千円（税抜き）					
最低制限価格：5,276千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	今田工務店						辞退
2	株式会社岡本工務店	5,310,000					-
3	株式会社佐竹工務店						辞退
4	三建ビルド有限公司	5,160,000					失格（最低制限価格未
5	世紀建設株式会社	5,930,000					-
6	有限会社高澤建設	5,550,000					-
7	株式会社タクラ						辞退
8	日産工業株式会社	5,337,000					-
9	株式会社西日本エスエスシー	5,369,000					-
10	有限会社日川設備	5,278,000					落札

契約の相手	名 称	有限会社日川設備		
	住 所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,541,900 円	最高予定価格(税込み)	6,562,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,539,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録のある者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			