

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002945	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第252号 四ツ切線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 内記六丁目北 他 地内		
工事期間	自 平成23年 2月 1日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装工 980m <sup>2</sup> 取壊し工 1式		
			最高予定価格：8,971千円（税抜き） 最低制限価格：7,103千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,118,000					落札
2	池田建設株式会社						辞退
3	加藤建設株式会社	7,300,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	7,220,000					-
5	大栄工業株式会社	7,212,000					-
6	株式会社高見組	7,146,000					-
7	西田工業株式会社	7,240,000					-
8	株式会社平山組	7,171,000					-
9	富士興業	7,150,000					-
10	北陵興業株式会社	7,620,000					-

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,473,900 円	最高予定価格(税込み)	9,419,550 円	
		最低制限価格(税込み)	7,458,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	120,750 円	変更契約日	平成23年 3月 24日
	変更工期	～		
	変更理由	取り壊し工において、既設舗装厚が厚かったため、取り壊し数量の変更を行う。また、安全対策として交通誘導員を増員する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			