

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002974	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第97号 南陵中学校外構改修工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成23年 1月26日 ~ 至 平成23年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校 石垣の移設工事及び植栽の移設、A S 舗装工事一式		
			最高予定価格：3,500千円（税抜き） 最低制限価格：3,006千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社						辞退
2	株式会社今井工務店	2,964,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社植伸建設						辞退
4	株式会社北山組	3,350,000					-
5	有限会社田中組						失格（入札書不着のた
6	西菱工業	3,200,000					落札
7	富士興業	2,995,000					失格（最低制限価格未
8	水間工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	西菱工業 代表者 西田秀樹		
	住所	福知山市字天田(旭が丘)519-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,360,000 円	最高予定価格(税込み)	3,675,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,156,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			