

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002858	業務区分	建設工事
業 種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第36号 寺町岡篠尾線他交通安全設置工事		
工事場所	福知山市 駅前町他 地内		
工事期間	自 平成23年 1月25日 ～ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 区画線工 960m 標識工 10か所 街路灯 2基 最高予定価格：4, 7 2 6千円（税抜き） 最低制限価格：3, 8 1 0千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	3,792,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	3,739,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	3,838,000					落札
4	セイリョウ建設株式会社	4,100,000					－
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社平山組	3,800,000					失格（最低制限価格未
7	富士興業	4,250,000					－
8	株式会社ミノベ	4,150,000					－
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部35－1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	4,029,900 円	最高予定価格 (税込み)	4,962,300 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,000,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	181,650 円	変更契約日	平成23年 3月25日
	変更工期	～		
	変更理由	警察協議等により、ボックスビーム設置延長の追加、カーブミラー設置を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			