

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002752	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第221号 野笹橋橋梁修繕工事		
工事場所	福知山市 野笹 地内		
工事期間	自 平成23年 1月 7日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月27日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	断面修復工 A=10.75m2 ひび割れ注入工 L=1.0m はく落防止工 A=61.0m2 足場工 V=149.0空m3		
	最高予定価格：4,148千円（税抜き） 最低制限価格：3,346千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	伊東建設工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	株式会社猪野工務店	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	株式会社梅田組	-----	-----	-----	-----	-----	失格（入札書不着のため）
5	株式会社門田組	3,940,000	-----	-----	-----	-----	-
6	株式会社西本	3,775,000	-----	-----	-----	-----	-
7	株式会社前田産業	3,900,000	-----	-----	-----	-----	-
8	株式会社丸協	3,700,000	-----	-----	-----	-----	落札
9	渡辺建設株式会社	3,735,000	-----	-----	-----	-----	-
10		-----	-----	-----	-----	-----	

契 約 の 相 手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,885,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,355,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,513,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			