

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002651	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第83号 公誠・北陵スクールバス車庫新築工事		
工事場所	福知山市 天座二区 地内		
工事期間	自 平成22年12月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月22日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	公誠・北陵地域スクールバス用車庫新設工事 プレハブユニット製 W4,000×L9,000 1棟 既存污水管移設、電気設備改修		
	最高予定価格：10,050千円（税抜き） 最低制限価格：8,536千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社	8,530,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	8,650,000					-
4	今田工務店						辞退
5	株式会社梅田組	9,750,000					-
6	城谷建設株式会社	8,630,000					-
7	株式会社能見土建	9,000,000					-
8	東家建設株式会社	8,595,000					落札
9	株式会社前田産業	9,950,000					-
10	山下住建有限会社	9,040,000					-

契約の相手	名称	東家建設株式会社		
	住所	福知山市字長尾128-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,024,750 円	最高予定価格(税込み)	10,552,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,962,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成22年12月28日 ~ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	東日本大震災の影響により電設資材の納入がストップしたため、工期の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			