

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002604	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第32号 大江総合会館等空調設備改修工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成22年12月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月21日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大江町総合会館等（鉄筋コンクリート造地上2階建、延べ面積3566.464㎡）の空調設備の改修（設灯油焚吸収式冷温水機50RT×2+40RT×3を空気熱源ヒートポンプチラー137kW+124kWへ更新する他付帯工事一式）		
	最高予定価格：80,440千円（税抜き） 最低制限価格：68,786千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	畿北冷熱株式会社	72,300,000					-
2	株式会社高見組	80,000,000					-
3	富田管工業株式会社	71,000,000					落札
4	日吉電機株式会社	68,185,000					失格（最低制限価格未
5	北陵興業株式会社	66,724,000					失格（最低制限価格未
6	両丹管工事株式会社	79,000,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	富田管工業株式会社		
	住所	福知山市昭和新町157-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	74,550,000 円	最高予定価格(税込み)	84,462,000 円	
		最低制限価格(税込み)	72,225,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管工事」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	10,342,500 円	変更契約日	平成23年 2月 28日
	変更工期	～		
	変更理由	施工調整時、総合会館の空調機が今後の使用に堪えないことが判明し取替を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			