

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                                    |      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000002764                                                                                                                         | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 機械器具設置                                                                                                                             | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農管第75号 土地改良施設維持管理適正化事業 井奈良井堰整備工事                                                                                                   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市三和町辻地内                                                                                                                         |      |      |
| 工事期間      | 自 平成22年12月17日 ～ 至 平成23年 3月25日                                                                                                      |      |      |
| 入札方法      | 随意契約                                                                                                                               | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成22年12月13日 13時0分 管財契約課                                                                                                            | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 補修整備工油圧シリンダー：φ150 ST=731 N=2台 電磁逆止弁パイロットバルブ：N=1式 塗装工：A=95 m2（頭首工 L=15.7m洪水吐ゲート（11.80m×1.30m）1門 取水ゲート（0.70m×0.70m）1門） 水密ゴム取替え工：N=1式 |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名     | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社丸島アクアシステム | 5,400,000               |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |               |                         |                         |                         |                         |                         |    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |       |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 株式会社丸島アクアシステム                                                                            |       |             |
|                             | 住 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大阪府中央区谷町5-3-17                                                                           |       |             |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 5,670,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                          | 円     |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                          | 円     |             |
| (条件付一般競争<br>入 札 の 場 合 )     | 当該資格(入<br>札参加条件)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |       |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |       |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       | <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5、5、(1)による随意契約とする。</p> <p>本施設は、現在稼働している機器が老朽化により機能低下し運転に支障を来している。今回、機器(油圧シリンダー)の交換等により機能を回復し、延命化を図るものである。</p> <p>上記業者は、本施設の製造・設置業者である丸島水門製作所から社名を変更した業者であり、メンテナンスを行っている。他の業者では、製品の部品調達、交換及び機器との連携運転調整等の技術がなく、PL法及び製品の性能保証の面からも他業者では施工できないため、上記業者を指定する。</p> |                                                                                          |       |             |
| 第1回変更契約                     | 変更額                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336,000 円                                                                                | 変更契約日 | 平成23年 3月 3日 |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ～                                                                                        |       |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 河川の水量が多いため、排水ポンプを増やし、また、締切を行うための仮設道路を設置し、安全に施工を行います。<br>また、管理橋において、腐食部分が発見されたため、塗装を行います。 |       |             |
| 第2回変更契約                     | 変更額                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 円                                                                                        | 変更契約日 |             |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ～                                                                                        |       |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |       |             |
| 第3回変更契約                     | 変更額                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 円                                                                                        | 変更契約日 |             |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ～                                                                                        |       |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |       |             |
| 第4回変更契約                     | 変更額                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 円                                                                                        | 変更契約  |             |
|                             | 変更工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ～                                                                                        |       |             |
|                             | 変更理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |       |             |