

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002757	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第15号 三和荘体育館暗幕改修工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成22年12月21日 ～ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月17日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	暗幕設置工事一式、床板張り工事一式		
	最高予定価格：2, 7 2 0千円（税抜き） 最低制限価格：2, 3 1 7千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	2,500,000					—
2	有限会社カネヤ工務店	2,329,000					—
3	有限会社柴田建設	2,660,000					—
4	大永産業株式会社	2,317,000					落札
5	株式会社西山組	2,298,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備
7	三和建設工業株式会社						辞退
8	有限会社吉見工務店	2,334,000					—
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,432,850 円	最高予定価格 (税込み)	2,856,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,432,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	118,650 円	変更契約日	平成23年 2月 28日
	変更工期	～		
	変更理由	防球対策及び安全対策のため、カーテンボックスを追加します。 遮光性向上のため、交差ランナー付カーテンレールに変更します。 一部延長現場合わせのため、ギャラリー暗幕を12ヶ所から11ヶ所に変更します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			