

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002708	業務区分	建設工事
業 種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第224号 菱屋堀線 道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市岡ノ二町地内		
工事期間	自 平成22年12月16日 ～ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装工 A=633m2		
	最高予定価格：3, 8 2 7千円（税抜き） 最低制限価格：3, 0 6 0千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						失格（内訳明細書不備
2	越智工業株式会社	3,049,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社広大工業	3,059,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル	3,035,000					失格（最低制限価格未
5	瀬戸内建設工業株式会社	3,060,000					落札
6	大栄工業株式会社	3,031,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社達川組	3,800,000					—
8	水間工業株式会社	3,119,000					—
9							
10							

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社							
	住 所	福知山市字天田386-2							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,213,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,018,350 円						
		最低制限価格 (税込み)	3,213,000 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のBC等級に登録された者から8者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	215,250 円	変更契約日	平成23年12月17日					
	変更工期	～							
	変更理由	現地協議の結果、片側交互通行が出来ない箇所がある為、表層工A=247m2を夜間施工とする。							
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								