

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002477	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第76号 六人部中学校配膳室整備工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成22年12月 7日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月 1日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	六人部中学校配膳室整備工事一式 プレハブ配膳室設置 1棟（S造平屋建 39.83㎡） 小型昇降機設置 1棟（S造3階建 29.82㎡） 既設校舎内手洗いシンク 1800×450設置、機械・電気設備一式		最高予定価格：26,640千円（税抜き） 最低制限価格：22,824千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	22,777,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社大下工務店						辞退
4	株式会社柏原工務店	22,495,000					失格（最低制限価格未
5	澤田組						辞退
6	三建ビルド有限公司						辞退
7	セイリョウ建設株式会社	23,980,000					-
8	株式会社達川組	25,000,000					-
9	田淵建設株式会社						辞退
10	株式会社トミタ	26,000,000					-

契約の相手	名称	株式会社米田組		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,181,500 円	最高予定価格(税込み)	27,972,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,134,000 円	変更契約日	平成23年 3月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	配膳室の整備に伴い、既存校舎の窓ガラスに防炎性能が必要となるため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			