

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002476	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第74号 成和中学校配膳室整備工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成22年12月 3日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成和中学校 配膳室整備工事一式 プレハブ配膳室設置 1棟（S造平屋建 39.83㎡） 小型昇降機設置 1棟（S造3階建 29.82㎡） 機械・電気設備工事一式		最高予定価格：29,310千円（税抜き） 最低制限価格：24,999千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	24,745,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	25,137,000					-
3	加藤建設株式会社	25,040,000					落札
4	株式会社門野組	24,906,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社佐竹工務店						辞退
6	三丹開発株式会社	24,856,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高見組	27,000,000					-
8	西田工業株式会社						辞退
9	日産工業株式会社	24,760,000					失格（最低制限価格未
10	福知山小谷産業株式会社	28,000,000					-

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	26,292,000 円	最高予定価格(税込み)	30,775,500 円	
		最低制限価格(税込み)	26,248,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	178,500 円	変更契約日	平成23年 3月14日
	変更工期	～		
	変更理由	①防火区画等の再調整による数量変更 ②仮設工ほか現地調整による変更 ③電気設備工事の現地調整による変更		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			