

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002581	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第55号 夜久野地域防災行政無線設備整備工事		
工事場所	福知山市夜久野町額田地内		
工事期間	自 平成22年11月22日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月15日 13時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	夜久野支所内防災行政無線放送設備機器更新設置 1式 (操作卓、自動プログラム送出装置、自動通信記録装置 他)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社日立国際電気関西支社	19,300,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社日立国際電気		関西支社
	住所	大阪府中央区城見2丁目2番22号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,265,000 円		最高予定価格(税込み)	円
			最低制限価格(税込み)	円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本工事は当初、条件付一般競争入札としていたが、応札者が一者のみであり、入札中止とした。施工が見込めるのは応札のあった上記業者のみであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5の5(1)により随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	2,872,800 円	変更契約日	平成23年 2月 28日
	変更工期	～		
	変更理由	支所事務所、宿日直室のふれあいプラザ移転が22年度で完了見込みとなったことにより、無線設備機器の一体的移転整備を行うことが工事の重複を回避でき有利であり、更新機器・既設機器の移転設置工事を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			