

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002406	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第128号 御霊神社岡線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市西中ノ町 地内		
工事期間	自 平成22年11月25日 ~ 至 平成23年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月17日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装工 A=1410㎡		

最高予定価格：5,793千円（税抜き）  
 最低制限価格：4,578千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						失格（内訳明細書不備
2	池田建設株式会社	5,600,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社	4,683,000					-
5	大栄工業株式会社	4,656,000					-
6	株式会社高見組	5,500,000					-
7	西田工業株式会社	4,630,000					-
8	株式会社平山組	4,618,000					落札
9	富士興業	4,570,000					失格（最低制限価格未
10	北陵興業株式会社	5,500,000					-

契約の相手	名称	株式会社平山組		
	住所	福知山市字天田41-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,848,900 円	最高予定価格(税込み)	6,082,650 円	
		最低制限価格(税込み)	4,806,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	108,150 円	変更契約日	平成23年 1月17日
	変更工期	～		
	変更理由	既設舗装との取り合いにより、舗装面積の増による。 歩行者の安全確保、周辺からの進入車両整理のため交通誘導員の増員による。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			