

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002169		業務区分	建設工事
業種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第105号 畑川（５）河川災害復旧工事			
工事場所	福知山市夜久野町柿本地内			
工事期間	自 平成22年11月 8日 ~ 至 平成23年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年10月29日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	ブロック積工A=275m2			
	植生工（張芝）A=29m2			
		最高予定価格：１０，７００千円(税抜き) 最低制限価格：８，５１７千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	10,700,000					-
2	株式会社衣川組	10,270,000					-
3	公正産業株式会社	10,200,000					-
4	曾根電工株式会社	9,416,000					-
5	株式会社高尾組	9,900,000					-
6	大立工業株式会社	8,628,000					落札
7	中小路建設株式会社	9,765,000					-
8	株式会社西本	10,165,000					-
9	株式会社前田産業	10,150,000					-
10	松崎建設株式会社	10,180,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	9,059,400 円	最高予定価格 (税込み)	11,235,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,942,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」AB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-72,450 円	変更契約日	平成23年 2月10日
	変更工期	平成22年11月 8日 ～ 平成23年 3月31日		
	変更理由	ブロック積工において、既設構造物間の延長が確保できないため、ブロック施工延長の変更減を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			