

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002195		業務区分	建設工事
業 種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第131号 印内3号線 道路新設改良工事			
工事場所	福知山市印内地内			
工事期間	自 平成22年11月 8日 ～ 至 平成23年 2月15日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年10月29日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	工事延長 L=67m プレキャストU字溝 300×300 L=130m 現場打U字溝 300×400 L=12m 集水桝 N=6基 アスファルト舗装工 A=286㎡			
	最高予定価格：5, 188千円(税抜き) 最低制限価格：4, 188千円(税抜き)			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組	4,235,000					—
2	有限会社キョウギ建設	4,980,000					—
3	桑原建設株式会社	4,210,000					—
4	株式会社山成建設	4,190,000					落札
5	株式会社慎和建設工業	4,225,000					—
6	杉本工業	4,225,000					—
7	西部建設	4,700,000					—
8	大建工業	4,183,000					失格（最低制限価格未
9	有限会社高石建設	5,100,000					—
10	タキノデンキ株式会社	4,128,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	株式会社山成建設		
	住 所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	4,399,500 円	最高予定価格 (税込み)	5,447,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,397,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	92,400 円	変更契約日	平成23年 2月 4日
	変更工期	平成22年11月 8日 ~ 平成23年 3月10日		
	変更理由	現場精査により舗装面積を増やす。また工期についても延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			