

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002238	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第22号 内記第1工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 字内記3丁目・5丁目 地内		
工事期間	自 平成22年10月27日 ~ 至 平成23年 2月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管きょ工（開削） VU 300 L=65.2m VU 250 L=48.0m マンホール工 1号組立マンホール N=4箇所 取付管及びます工 N=4箇所 管きょ工（開削） VU 250 L=24.0m マンホール工 1号組立マンホール N=1箇所		

最高予定価格：5,980千円(税抜き)
 最低制限価格：4,754千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	越智工業株式会社	5,720,000					-
2	有限会社田中組	5,590,000					落札
3	西菱工業	5,900,000					-
4	福井土木株式会社	5,700,000					-
5	富士興業	5,600,000					-
6	有限会社藤本工業	5,830,000					-
7	株式会社細見組	5,650,000					-
8	水間工業株式会社	5,700,000					-
9	有限会社油利総合設備	5,700,000					-
10	両丹管工事株式会社	5,680,000					-

契約の相手	名称	有限会社田中組		
	住所	福知山市字内記6-91-24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,869,500 円	最高予定価格(税込み)	6,279,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,991,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	458,850 円	変更契約日	平成23年 1月 26日
	変更工期	～		
	変更理由	①現場再精査の結果、現況地盤が計画より高いため、すきとり処分を追加する。 ②当初計画ラインにガス及び水道のボックスがあるため、塩ビマンホールを追加し、計画ラインを変更する。 ③掘削の際、地下から雨水排水管が出てきたため、下水道本管に取り付ける取付管を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			