

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002246	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第62号 明正小学校 屋内運動場耐震改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田 地内		
工事期間	自 平成22年10月26日 ～ 至 平成23年 2月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	明正小学校 屋内運動場耐震改修工事一式 屋根ブレース 既存1 4 構面取替 新設1 2 構面追加 各鉄骨接合部補強 渡廊下切断、鉄骨柱新設の上 E X P . J にて再接続		
	最高予定価格：7, 3 6 0 千円（税抜き） 最低制限価格：6, 3 1 5 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,900,000					—
2	伊東建設工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社衣川組	7,000,000					—
6	公正産業株式会社	6,530,000					落札
7	株式会社高尾組	7,000,000					—
8	株式会社西本	7,065,000					—
9	株式会社前田産業	7,300,000					—
10	株式会社丸協	6,990,000					—

契 約 の 相 手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	6,856,500 円	最高予定価格 (税込み)	7,728,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,630,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	546,000 円	変更契約日	平成23年 1月11日
	変更工期	～		
	変更理由	不可視部分において、既存仕様が当初設計と相違しており、当該耐震改修工事において既存構造物の撤去等が必要になったため、変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			