

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002208	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第65号 市営住宅南佳屋野団地C棟高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市南佳屋野地内		
工事期間	自 平成22年10月25日 ~ 至 平成23年 1月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南佳屋野団地C棟24戸の浴室取替、段差解消、給湯設備改修他		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：28,000千円（税抜き） 最低制限価格：23,631千円（税抜き） </div>

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社柏原工務店	23,740,000					落札
3	澤田組						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	23,785,000					-
5	田淵建設株式会社	26,600,000					-
6	株式会社トミタ	25,800,000					-
7	橋本工業株式会社						辞退
8	株式会社HORI建築	27,900,000					-
9	森下建設株式会社	27,000,000					-
10	有限会社油利工務店	23,184,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社柏原工務店		
	住所	福知山市字観音寺304-16		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,927,000 円	最高予定価格(税込み)	29,400,000 円	
		最低制限価格(税込み)	24,812,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模他から入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,863,750 円	変更契約日	平成22年12月20日
	変更工期	～		
	変更理由	緊急に対応する必要が生じた為、G棟2戸を追加変更とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			