

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002239	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第29号 9-1号線他道路築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年10月25日 ~ 至 平成23年 3月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：工事延長 79m 土工 1.0式、排水工 150m、舗装工 700m ² 、整地工 1.0式		
	最高予定価格：12,500千円（税抜き） 最低制限価格：10,248千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,177,000					失格（最低制限価格未
2	池田建設株式会社	10,135,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社今井工務店	10,048,000					失格（最低制限価格未
4	加藤建設株式会社	11,800,000					-
5	株式会社北山組	10,075,000					失格（最低制限価格未
6	太陽工業株式会社	10,370,000					-
7	株式会社高見組	10,117,000					失格（最低制限価格未
8	西田工業株式会社	10,310,000					落札
9	株式会社平山組	10,080,000					失格（最低制限価格未
10	福井建設株式会社福知山支店						辞退

契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,825,500 円	最高予定価格(税込み)	13,125,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,760,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他と工事規模から入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から11者を選定			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-2,159,850 円	変更契約日	平成23年 3月18日
	変更工期	～		
	変更理由	本工事の掘削か所の土を他工事で使用するため、掘削及び残土量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			