

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002177	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第21号 雀部小学校駐車場拡張工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成22年10月 8日 ~ 至 平成22年12月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校 グラウンド西側駐車場整備工事一式 既存植栽伐採・伐根の上As舗装A-5-10 サブ校門更新		

最高予定価格：3,590千円（税抜き）
最低制限価格：3,074千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,874,000					失格（最低制限価格未
2	越智工業株式会社	3,080,000					-
3	有限会社キョウギ建設	3,067,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社三協工業						失格（入札書不着のた
5	有限会社柴田建設	3,085,000					-
6	株式会社トミタ	3,080,000					落札 くじにより決定
7	株式会社西山組						失格（入札書不着のた
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社トミタ		
	住所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,234,000 円	最高予定価格(税込み)	3,769,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,227,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	294,000 円	変更契約日	平成22年11月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	既存植栽の伐採伐根に際し、根が地下内にて予想以上に張り出しており、既存As数量、掘削土量、柵の位置変更が必要なため変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			