

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002037	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第43号 佐賀小学校プールサイド改修工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成22年 9月22日 ~ 至 平成22年11月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	佐賀小学校プールサイド防滑シート貼工事		
	最高予定価格：3,060千円（税抜き） 最低制限価格：2,616千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	2,626,000					落札 くじにより決定
2	有限会社キョウギ建設	2,870,000					-
3	有限会社さわ辰工務店	2,550,000					失格（最低制限価格未
4	澤田組	2,628,000					-
5	田淵建設株式会社	2,629,000					-
6	広瀬産業株式会社	2,615,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社HORI建築	2,600,000					失格（最低制限価格未
8	ミツワ建設	2,626,000					-
9	株式会社百瀬建設	2,631,000					-
10	有限会社油利工務店	2,613,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	有限会社大下工務店		
	住所	福知山市土師新町1丁目223番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,757,300 円	最高予定価格(税込み)	3,213,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,746,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			