

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001966	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第23号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線（惇明工区）道路舗装工事		
工事場所	福知山市 字内記 地内		
工事期間	自 平成22年 9月17日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月13日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：延長L=200m、幅員W=25.0m 土工 1.0式 、 路床安定処理工 692㎡ 舗装工(車道+歩道) 3,754㎡ 、 側溝工 118m 植樹柵工 11箇所		最高予定価格：45,034千円（税抜き） 最低制限価格：36,418千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	36,586,000					-
2	株式会社芦田産業	37,033,000					-
3	株式会社門野組	37,600,000					-
4	三丹開発株式会社	36,380,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	36,417,000					失格（最低制限価格未
6	創生建設株式会社	36,456,000					-
7	株式会社高見組	36,609,000					-
8	大立工業株式会社	37,109,000					-
9	中小路建設株式会社	36,450,000					落札
10	西田工業株式会社	36,100,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	38,272,500 円	最高予定価格(税込み)	47,285,700 円	
		最低制限価格(税込み)	38,238,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	越智工業株式会社:(理由)入札参加条件(1)を満たさなため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,180,450 円	変更契約日	平成23年 3月 10日
	変更工期	～		
	変更理由	1(舗装工) 既設道路との取合舗装の変更増を行う。 2(排水構造物) 隣接地との協議により、雨水処理排水工を追加する。 3(構造物取壊し工) 構造物及び舗装版の取壊し、運搬処分の数値の変更増を行う。 4(付帯工) 工事の支障となり撤去した、街区基準点の復旧を追加する。 5(安全費) 公安委員会の指示により、交通誘導員、視線誘導用のデリネータ等の変更増		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			