

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001818	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第108号 交通安全施設設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 上荒河他 地内		
工事期間	自 平成22年 9月 8日 ~ 至 平成23年 2月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月 1日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路反射鏡 N=7箇所 防護柵工 N=7箇所 区画線工 N=8箇所 警戒標識設置工 N=1箇所		最高予定価格：9,900千円（税抜き） 最低制限価格：7,832千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	8,500,000					-
2	三丹開発株式会社	7,970,000					-
3	太陽工業株式会社	7,958,000					-
4	株式会社高尾組	7,952,000					-
5	株式会社高見組	7,937,000					-
6	株式会社達川組	7,860,000					落札
7	西田工業株式会社	7,900,000					-
8	株式会社平山組	7,664,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社福知山さく泉	7,920,000					-
10	株式会社米田組	8,900,000					-

契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,253,000 円	最高予定価格(税込み)	10,395,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,223,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のAB等級に登録された者から、市内本社本店A等級5者と同B等級の経審点数上位5者の計10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-856,800 円	変更契約日	平成22年10月14日
	変更工期	～		
	変更理由	・警察との立会により、カーブミラーを1箇所追加するとともに区画線の内容変更の指示があったため区画線の数量を減とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			