

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001909	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第2 8号 光ファイバーケーブル敷設替（内田1 4号柱他）工事		
工事場所	福知山市野家		
工事期間	自 平成22年 8月18日 ～ 至 平成22年 8月25日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月17日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事「総延長3 5 6 m」、移設対象N T T柱2本」		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社堀通信	2,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社堀通信							
	住 所	福知山市字天田391－乙							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,730,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,863,350 円						
		最低制限価格 (税込み)	円						
(条件付一般競争 入 札 の 場 合)	当該資格(入 札参加条件)								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由									
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本件は国土交通省による国道9号福知山大橋の陸橋改修工事に伴い、橋下の電柱について支障移転をするものである。 今回の移設対象ルートは、センターと本庁間を結ぶ基幹ルートであるにもかかわらず、工期が短く、また国道横断を必要とする難所であり、6月よりNTT、関西電力、国土交通省と移転方法について協議してきた。国土交通省より8月中旬の橋脚工事開始までに移転するよう指示され、橋脚工事の支障とならなければ既存のルートで工事期間中の地上高の変更で架線可能と回答をいただいたため、ようやく本工事を発注することとなった。しかし工期が短く、NTT電柱移設と福知山大橋の工事との調整が必要なため、NTT移設業者である(株)堀通信でないと期限内施工が困難であることから一者随契とする。								
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								