

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001815	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第16号 福知山市公設地方卸売市場駐車場整備工事		
工事場所	福知山市問屋町地内		
工事期間	自 平成22年 8月12日 ~ 至 平成22年 9月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月10日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装工事661㎡ 区画線設置工事260.5m他 一式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：2,750千円（税抜き） 最低制限価格：2,403千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	2,570,000					落札
2	池田建設株式会社	2,343,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社植伸建設	2,226,000					失格 (最低制限価格未
4	加藤建設株式会社						辞退
5	桑原建設株式会社	2,600,000					-
6	世紀建設株式会社	2,335,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社ミノベ	2,198,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社アクアテック		
	住所	福知山市字西7-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,698,500 円	最高予定価格(税込み)	2,887,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,523,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			