

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001761	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第21号 惇明東公会堂改修工事		
工事場所	福知山市字京地内		
工事期間	自 平成22年 8月11日 ~ 至 平成22年 9月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月 9日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既存集会施設 屋根等改修 一式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：2,730千円（税抜き）                      最低制限価格：2,327千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三丹開発株式会社	2,319,000					失格（最低制限価格未
2	世紀建設株式会社	2,340,000					落札 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">くじにより決定</span>
3	瀬戸内建設工業株式会社	2,353,000					-
4	大栄工業株式会社	2,320,000					失格（最低制限価格未
5	福井土木株式会社	2,340,000					-
6	富士興業	2,310,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社細見組	2,319,000					失格（最低制限価格未
8	森下建設株式会社	2,300,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,457,000 円	最高予定価格(税込み)	2,866,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,443,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	52,500 円	変更契約日	平成22年 9月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	屋根下地材腐食のため、野地板貼替を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			