

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001639	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第4号 内記第2工区既設管撤去工事		
工事場所	福知山市 内記五丁目 地内		
工事期間	自 平成22年 7月23日 ~ 至 平成22年 8月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月16日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装版撤去工 t=5cm A=144m <sup>2</sup> 掘削工 V=166m <sup>3</sup> HP管撤去工 800 L=70.0m 3号人孔撤去工 1式 舗装復旧工 A=144m <sup>2</sup>		
	最高予定価格：3,790千円（税抜き） 最低制限価格：3,052千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,005,000					失格（最低制限価格未
2	瀬戸内建設工業株式会社	3,051,000					失格（最低制限価格未
3	大栄工業株式会社	3,010,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社田中組	3,021,000					失格（最低制限価格未
5	福井土木株式会社	3,600,000					-
6	有限会社藤本工業	3,040,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社細見組	3,570,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,748,500 円	最高予定価格(税込み)	3,979,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,204,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 8月17日
	変更工期	平成22年 7月23日 ~ 平成22年 9月21日		
	変更理由	惇明小学校駐車場整備工事との工程調整のため、工期を平成22年9月21日まで延長する		
第2回変更契約	変更額	16,800 円	変更契約日	平成22年 9月 1日
	変更工期	~		
	変更理由	①当初設計よりも埋設されている管路の延長が長い為、管路撤去工L=5.5mを追加する。②撤去の対象となる管路に接続する雨水管を既存の管路に接続するために、雨水管敷設工L=3.3mを追加する。③現場の交通状況及び工程の調整により短期間で終了したため、交通誘導員を40人から16人に減とする。④実際の施工にあたり施工基面を下げたため、土留工に使用するパネルをH=2.0mからH=1.5mに変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			