

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001463	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第16号 福知山城周辺整備事業 老朽化施設解体除去工事		
工事場所	福知山市 堀 地内		
工事期間	自 平成22年 7月15日 ~ 至 平成22年 8月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月 8日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	福知山市民プールにおける、管理棟 軽量鉄骨造 平家建て 延床面積 202.5㎡ 便所棟 CB造 平家建て 延床面積 20.25㎡ 機械室棟 CB造 平家建て 延床面積 16.08㎡ の上屋解体工事一式。 最高予定価格：3,713千円（税抜き） 最低制限価格：3,165千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,217,000					-
2	岩田建設株式会社	3,135,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社広大工業	3,340,000					-
4	有限会社コン・スタイル	3,185,000					落札
5	瀬戸内建設工業株式会社	3,194,000					-
6	大栄工業株式会社	3,340,000					-
7	福井土木株式会社	3,160,000					失格（最低制限価格未
8	三建ビルド有限会社	3,230,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	京都府福知山市字堀2622番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,344,250 円	最高予定価格(税込み)	3,898,650 円	
		最低制限価格(税込み)	3,323,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	404,250 円	変更契約日	平成22年 8月10日
	変更工期	～		
	変更理由	通行者の安全管理の為、仮設鉄板敷、交通誘導員の増員を行なう。 又、廃材所分量の変更を行なう。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			