

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001299	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第51号 駅南町地内歩道バリアフリー化（その1）工事		
工事場所	福知山市 駅南町 地内		
工事期間	自 平成22年 7月 7日 ~ 至 平成23年 2月14日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式、 歩道舗装工 2700m2 縁石工 490m、 照明工 1式 構造物取壊し工 1式 最高予定価格：92,733千円（税抜き） 最低制限価格：77,203千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	77,131,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	78,160,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組	77,976,000					-
5	金下建設株式会社福知山営業所	76,300,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	76,988,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社衣川組	76,687,000					失格（最低制限価格未
8	河守工業株式会社	76,645,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社	76,380,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	76,145,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	77,284,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	76,965,000					失格（最低制限価格未
13	株式会社高見組	77,554,000					-
14	株式会社達川組	76,760,000					失格（最低制限価格未
15	但南建設株式会社福知山支店	77,111,000					失格（最低制限価格未
16	大栄工業株式会社	76,414,000					失格（最低制限価格未
17	大立工業株式会社	76,440,000					失格（最低制限価格未
18	中小路建設株式会社	76,970,000					失格（最低制限価格未
19	西田工業株式会社	77,150,000					失格（最低制限価格未
20	株式会社西山組						辞退
21	日産工業株式会社	77,214,000					落札
22	株式会社N I P P O福知山出張所	77,117,000					失格（最低制限価格未
23	株式会社能見土建	90,000,000					-
24	株式会社平山組	77,571,000					-
25	福井建設株式会社福知山支店	77,840,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
26	北陵興業株式会社	78,205,000					-
27	前田工業株式会社	76,387,000					失格（最低制限価格未
28	松崎建設株式会社	77,333,000					-
29	株式会社松村組福知山営業所	77,092,000					失格（最低制限価格未
30	株式会社丸協	77,110,000					失格（最低制限価格未
31	三和建設工業株式会社	76,968,000					失格（最低制限価格未
32	メイコー建設株式会社	77,257,000					-
33	株式会社安谷組福知山支店	76,450,000					失格（最低制限価格未
34	株式会社米田組	78,210,000					-
35	渡辺建設株式会社	76,969,000					失格（最低制限価格未

契 約 の 相 手		名 称	日産工業株式会社		
		住 所	福知山市字新庄渕ノ上734-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	81,074,700 円		最高予定価格 (税込み)	97,369,650 円	
			最低制限価格 (税込み)	81,063,150 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格(入 札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店、支店又は営業所を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。			
	参加させな かった者、 その理由	なし			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由					
(随意契約の場合) 相手方の選定理由					
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月14日	
	変更工期	平成22年 7月 7日 ~ 平成23年 3月15日			
	変更理由	残土の一部を他工事に流用するため、残土処分量を変更する。 地元協議により乗入箇所の変更があったため、舗装面積及び縁石延長を変更する。 また、当初車道のための計画であった仮舗装を歩道でも行うこととする。 関西電力との協議により照明の配置を変更する。 埋設物(ガス・水道)の影響により、一部の照明基礎の形状を変更する。			
第2回変更契約	変更額	-993,300 円	変更契約日	平成23年 3月11日	
	変更工期	~			
	変更理由	残土の一部を他工事に流用するため、残土処分量を変更する。 地元協議により乗入箇所の変更があったため、舗装面積及び縁石延長を変更する。 また、当初車道のための計画であった仮舗装を歩道でも行うこととする。 関西電力との協議により照明の配置を変更する。 埋設物(ガス・水道)の影響により、一部の照明基礎の形状を変更する。			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日		
	変更工期	~			
	変更理由				
第4回変更契約	変更額	円	変更契約		
	変更工期	~			
	変更理由				