

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001350	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第20号 石原土地区画整理事業 街区整地工事		
工事場所	福知山市石原地内		
工事期間	自 平成22年 6月29日 ~ 至 平成22年10月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：盛土整地工 N = 1式		
	最高予定価格：2,850千円（税抜き） 最低制限価格：2,250千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						失格（内訳明細書不備）
2	国栄建工						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社山成建設	2,260,000					落札
4	西部建設						失格（内訳明細書不備）
5	大建工業	2,275,000					-
6	有限会社高石建設	2,290,000					-
7	ミツワ建設						失格（内訳明細書不備）
8	株式会社百瀬建設						失格（内訳明細書不備）
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,373,000 円	最高予定価格(税込み)	2,992,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,362,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	365,400 円	変更契約日	平成22年10月 7日
	変更工期	～		
	変更理由	48街区、87街区の擁壁工の埋戻し後の各宅地内全面の表面排水勾配の改良を行なう為、整地面の高低差を調整し、当宅地内の不陸整正を行い仕上げる。その他、再精査により数量等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			