

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001192	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第47号 夜久野町教育集会所屋上防水工事		
工事場所	福知山市夜久野町額田地内		
工事期間	自 平成22年 6月15日 ～ 至 平成22年 8月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月11日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野町教育集会所防水改修他工事一式 ①屋上防水シート貼替 ②漏水部天井貼替 ③雨樋取替		
	最高予定価格：2, 7 8 0千円（税抜き） 最低制限価格：2, 3 5 9千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	2,470,000					—
2	公正産業株式会社	2,390,000					落札
3	株式会社高尾組	2,600,000					—
4	株式会社西本	2,690,000					—
5	株式会社前田産業	2,770,000					—
6	株式会社丸協	2,400,000					—
7	山下住建有限公司	2,398,000					—
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,509,500 円	最高予定価格 (税込み)	2,919,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,476,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	126,000 円	変更契約日	平成22年 8月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	足場を設置し、漏水の調査を行うと、新たに2か所の漏水が確認されたため		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			