

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000085	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第4号 惇明小学校 南校舎耐震改修工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成22年 6月17日 ~ 至 平成22年 9月 3日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 南校舎耐震改修工事一式 ピタコラム工法×7 構面及び周辺付帯工事		
	最高予定価格：4 8 , 6 9 0千円（税抜き） 最低制限価格：4 1 , 5 2 9千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	41,445,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社柏原工務店	41,452,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	48,690,000					-
4	株式会社衣川組	43,750,000					-
5	河守工業株式会社	41,545,000					落札
6	三丹開発株式会社	44,600,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	41,666,000					-
8	株式会社高見組	41,436,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社達川組	41,557,000					-
10	大立工業株式会社	41,528,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	43,622,250 円	最高予定価格 (税込み)	51,124,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,605,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	887,250 円	変更契約日	平成22年 7月27日
	変更工期	平成22年 6月17日 ～ 平成22年 9月 3日		
	変更理由	EXPJを設置するにあたり、既存の鉄筋等が近接し機械施工が困難であるため、既存鉄筋等を加工して取付を行う。 また、建築工事標準仕様書の改正のに伴い、コンクリート工事の仕様の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			