

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001095	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第43号 堀児童館屋上防水工事		
工事場所	福知山市 堀 地内		
工事期間	自 平成22年 6月15日 ~ 至 平成22年 7月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	堀児童館（旧館）の屋上全面防水貼替工事一式		
	最高予定価格：3,320千円（税抜き） 最低制限価格：2,802千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	-----					辞退
2	岩田建設株式会社	3,050,000 -----					-
3	有限会社広大工業	3,160,000 -----					-
4	有限会社コン・スタイル	3,000,000 -----					-
5	三建ビルド有限公司	2,880,000 -----					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	2,851,000 -----					落札
7	大栄工業株式会社	3,150,000 -----					-
8	福井土木株式会社	3,080,000 -----					-
9		-----					
10		-----					

契 約 の 相 手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,993,550 円	最高予定価格 (税込み)	3,486,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,942,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			