

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000107	業務区分	建設工事
業 種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第59号 三段池公園外周囲路舗装工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成22年 6月 8日 ～ 至 平成22年 8月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月 1日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：擁壁工 1式、排水工 1式、舗装工 1式		
	最高予定価格：23,300千円（税抜き） 最低制限価格：18,755千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	協和管工株式会社	-----					辞退
2	桑原建設株式会社	19,070,000 -----					—
3	三丹開発株式会社	18,987,000 -----					落札
4	世紀建設株式会社	18,700,000 -----					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	19,100,000 -----					—
6	中小路建設株式会社	19,111,000 -----					—
7	株式会社平山組	18,715,000 -----					失格（最低制限価格未
8	前田工業株式会社	18,600,000 -----					失格（最低制限価格未
9	メイコー建設株式会社	18,660,000 -----					失格（最低制限価格未
10	株式会社米田組	18,700,000 -----					失格（最低制限価格未

契 約 の 相 手	名 称	三丹開発株式会社							
	住 所	福知山市字奥野部35-1							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	19,936,350 円	最高予定価格 (税込み)	24,465,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	19,692,750 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	5,383,350 円	変更契約日	平成22年 8月 20日					
	変更工期	平成22年 6月 8日 ~ 平成22年10月15日							
	変更理由	・動物園利用者からの強い要望や、秋の行楽シーズンまでに来園者の利便性の向上他を図るため、猿が島から動物園までの園路舗装を行う。 ・園路内への車両の進入を防ぐため、車止めを設置する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 9月 24日					
	変更工期	~							
	変更理由	既設道路との取り合いの関係から、舗装面積を変更する。 地先境界ブロックの延長についても変更する。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								