

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000110	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第21号 上川口保育園移転改築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市野花地内		
工事期間	自 平成22年 6月 4日 ~ 至 平成22年12月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月 1日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	上川口保育園移転改築工事に伴う電気設備工事 鉄骨造平屋建新築（床面積332.55㎡）及び既設旧川口幼稚園改修（床面積314.19㎡）に伴う電気設備工事一式、機械（空調）設備工事一式 最高予定価格：41,580千円（税抜き） 最低制限価格：34,775千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栗原工業株式会社福知山営業所	35,218,000					-
2	昭電工業株式会社福知山営業所	34,580,000					失格（最低制限価格未
3	盛電工業株式会社	35,540,000					-
4	株式会社福多電気商会福知山営業所	35,830,000					-
5	福知山電気株式会社	35,460,000					-
6	北陵興業株式会社	35,340,000					-
7	森電気工業株式会社福知山営業所	36,000,000					-
8	株式会社若松電業社福知山営業所	35,114,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社若松電業社		
	住所	福知山市土師宮町二丁目100番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,869,700 円	最高予定価格(税込み)	43,659,000 円	
		最低制限価格(税込み)	36,513,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	平成21年度福知山市建設工事入札参加者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、支店・営業所を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	602,700 円	変更契約日	平成23年11月29日
	変更工期	～		
	変更理由	既設改修部の施工に際し、隠ぺい部状況が計画と異なっており、建築工事との調整の中で機器の仕様を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			