

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003603	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第270号 中出牧線 道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町西松 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 2日 ～ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月24日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	ブロック積工A=68m ² 路側防護柵工L=12m		
	最高予定価格：3, 5 9 5 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社西山組	3,380,000					落札
2	三和建設工業株式会社	3,531,000					—
3	有限会社エイワ	3,590,000					—
4	大永産業株式会社						辞退
5	北山建設株式会社						辞退
6	上田土建株式会社	3,580,000					—
7	田中建設工業						辞退
8	株式会社細見工業	3,450,000					—
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社西山組							
	住 所	福知山市三和町大身755番地							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,549,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,774,750 円						
		最低制限価格 (税込み)	円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日					
	変更工期	平成22年 3月 2日 ~ 平成22年 6月30日							
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。							
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								