

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000012173	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第117号 市営住宅南天田団地駐車場整備他工事		
工事場所	福知山市南天田地内		
工事期間	自 平成24年 3月15日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 3月12日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地第1期建替工事に伴う駐車場整備工事		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三丹・岸下共同企業体	2,898,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	三丹・岸下共同企業体		
	住 所	福知山市字奥野部35番地の1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,042,900 円	最高予定価格 (税込み)	円	
		最低制限価格 (税込み)	円	
(条件付一般競争 入 札 の 場 合)	当該資格(入 札参加条件)			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、現在別で契約を行っている市営住宅南天田団地第1期建替工事と同時 期・同敷地内で完成しなくてはならない。 また、工事内容についても、第1期建替工事と附帯する内容もあり、工事の効率化、 工期の短縮を図るためには、第1期建替工事の請負業者である上記業者でないと困難 である。また、上記業者であれば、経費の節減も図れ有利である。よって上記業者との 随意契約とする。			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			