

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011589	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第19号 福知山終末処理場 場内ポンプ場 高圧受変電設備更新工事		
工事場所	福知山市 荒河 地内		
工事期間	自 平成24年 2月28日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：高圧受変電設備更新 1式 DC/ACインバータ取付 1台 監視制御信号改造 1式		
	最高予定価格：28,778千円（税抜き） 最低制限価格：22,367千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						失格（内訳明細書不備）
2	栗原工業株式会社福知山営業所	22,600,000					-
3	盛電工業株式会社	22,590,000					-
4	株式会社ニチゾウテック福知山事業所	22,800,000					-
5	株式会社福多電気商会福知山営業所	22,566,000					-
6	福知山電気株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	株式会社ホリテック	22,745,000					-
8	森電気工業株式会社福知山営業所	22,500,000					落札
9	株式会社若松電業社	22,652,000					-
10							

契約の相手	名称	森電気工業株式会社	福知山営業所
	住所	福知山市問屋町1-2	

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	23,625,000 円	最高予定価格(税込み)	30,216,900 円
		最低制限価格(税込み)	23,485,350 円

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、支社・支店又は営業所を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	
-------------------------	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由	
-----------------------	--

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月30日
	変更工期	～ 平成24年 6月30日		
	変更理由	当初予定していた本工事は、国庫交付金が減額内示されたため執行を見送る必要が生じたが、平成23年11月25日に国庫交付金の追加決定により執行が可能となった。しかし、機器手配及び工事に時間を要したため工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			