

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011701	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第23号 東中ノ町工区マンホール鉄蓋更新工事		
工事場所	福知山市 東中ノ町 地区		
工事期間	自 平成24年 2月15日 ～ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月14日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 マンホール蓋更新（φ900） N=2箇所 マンホール蓋更新（φ600） N=8箇所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社藤本工業	2,630,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	有限会社藤本工業		
	住 所	福知山市字京19番地		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,761,500 円	最高予定価格 (税込み)	円	
		最低制限価格 (税込み)	円	

(条件付一般競争 入 札 の 場 合)	当該資格(入 札参加条件)			
-------------------------	------------------	--	--	--

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
-------------------------	--	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由	東中ノ町地内で福知山市ガス課発注のガス管布設工事が現在施工されており、その 工事により市道西町市寺線の舗装が施工される。本工事は、その施工区間内における 下水既設マンホール鉄蓋の高さ調整工事である。従って、現場内の安全面及び工程 管理等を考慮すると、ガス課発注工事の請負業者である有限会社藤本工業でなけれ ば、安全な施工管理ができない。よって、有限会社藤本工業の1者見積りによる随意 契約とする。			
---------------------------	---	--	--	--

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			