

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011655	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第258号 長田野工業団地本線道路舗装改良(その2)工事		
工事場所	福知山市長田野町 地内		
工事期間	自 平成24年 2月17日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 舗装切削工 A=2270㎡ 舗装工（オーバーレイ） A=2270㎡		
	最高予定価格：9,514千円（税抜き） 最低制限価格：7,616千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	7,545,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	7,573,000					失格（最低制限価格未
3	上田土建株式会社	7,615,000					失格（最低制限価格未
4	北山建設株式会社	7,723,000					-
5	共立工業株式会社	7,770,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	7,610,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社達川組	7,627,000					落札
8	大永産業株式会社						失格（内訳明細書不備
9	株式会社西山組						失格（内訳明細書不備
10	三和建设工業株式会社	7,658,000					-

契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,008,350 円	最高予定価格(税込み)	9,989,700 円	
		最低制限価格(税込み)	7,996,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,174,550 円	変更契約日	平成24年 3月15日
	変更工期	～		
	変更理由	現地を再精査した結果、今後の維持管理を考慮し亀裂箇所拡大を抑制するため、施工範囲を延伸し、舗装面積を増とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			