

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011676	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第48号 やくの玄武岩公園修景整備工事		
工事場所	福知山市夜久野町小倉地内		
工事期間	自 平成24年 2月14日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：送水管布設 100 L=57m、送水管布設 50 L=59m ポンプ設置80A 1基、電気設備 1.0式、人工滝設置 1.0式		
			最高予定価格：4,757千円（税抜き） 最低制限価格：3,880千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	4,730,000					-
2	公正産業株式会社	4,520,000					-
3	株式会社高尾組	4,700,000					-
4	大立工業株式会社	3,820,000					失格（最低制限価格未
5	中小路建設株式会社	4,600,000					-
6	株式会社西本	4,520,000					落札（くじにより決定）
7	株式会社前田産業	4,700,000					-
8	松崎建設株式会社						失格（内訳明細書不備
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,746,000 円	最高予定価格(税込み)	4,994,850 円	
		最低制限価格(税込み)	4,074,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の少ない業者から、入札参加資格名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月21日
	変更工期	～		
	変更理由	ポリエチレン管φ100の直管においてロール製品としていたが、納品までに時間を要するため定尺の製品に変更する。 東屋の電線管及び水道管の配管か所において管の支持金具の形状を変更する。 ポリエチレン管φ100の布設工において公園法面形状にあわせて布設するため、継手及び延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			