

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011529	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	環境第201号 環境パーク 期浸出水処理施設改修工事		
工事場所	福知山市字牧地内		
工事期間	自 平成24年 2月 7日 ~ 至 平成24年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	回転円板取替 1式 回転円板製作 3700×2800×2 駆動部及び装置カバー含 1式 既設回転円板撤去 1式 回転円板据付 1式 水槽水替工 1式		最高予定価格：43,047千円（税抜き） 最低制限価格：34,323千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アタカ大機株式会社	33,150,000					失格（最低制限価格未
2	共和化工株式会社大阪支店						辞退
3	積水アクアシステム株式会社	43,000,000					-
4	三菱化工機株式会社大阪支社	37,500,000					落札
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	三菱化工機株式会社 大阪支社		
	住所	大阪府大阪市中央区今橋2-5-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	39,375,000 円	最高予定価格(税込み)	45,199,350 円	
		最低制限価格(税込み)	36,039,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成23年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」に登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が700点以上であること。 (2)元請として回転円板の施工実績があること (3)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約	平成24年 3月 30日
	変更工期	平成24年 2月 7日 ~ 平成24年 5月 31日		
	変更理由	機器製作の調整に時間を要したため工期を平成24年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			