

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011502	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第21号 厚中間屋町工区 マンホール鉄蓋更新工事		
工事場所	福知山市 厚中間屋町 地内		
工事期間	自 平成24年 1月25日 ～ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 マンホール鉄蓋更新 N=12箇所		
	最高予定価格：2, 570千円（税抜き） 最低制限価格：2, 007千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	2,570,000					—
2	加藤建設株式会社	2,050,000					落札
3	株式会社高見組	2,570,000					—
4	日産工業株式会社	2,150,000					—
5	株式会社平山組	2,100,000					—
6	フジタ建設株式会社						失格（内訳明細書不備
7	北陵興業株式会社	2,440,000					—
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	加藤建設株式会社		
	住 所	福知山市字天田30-1		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,152,500 円	最高予定価格 (税込み)	2,698,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,107,350 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から7者を選定した。			
-------------------------	---	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
-----------------------	--	--	--	--

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			