

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011436	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第230号 十二2号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市十二 地内		
工事期間	自 平成24年 1月17日 ~ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月13日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=54m 自由勾配側溝工 L=54m L型側溝工 L=20m		
	最高予定価格：2,546千円（税抜き） 最低制限価格：2,048千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社	2,070,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	2,290,000					-
5	株式会社門田組	2,310,000					-
6	岸下建設株式会社	2,056,000					-
7	大立工業株式会社	2,048,000					落札
8	中小路建設株式会社	2,043,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社丸協	2,291,000					-
10							

契約の相手	名称	大立工業株式会社		
	住所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,150,400 円	最高予定価格(税込み)	2,673,300 円	
		最低制限価格(税込み)	2,150,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA、B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	116,550 円	変更契約日	平成24年 2月 29日
	変更工期	～		
	変更理由	埋戻し土砂(流用土)が埋戻しに適さなかったため、購入土に変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			