

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000011340	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第20号 福知山市民運動場テニス用壁打ち練習場設置工事		
工事場所	福知山市和久市地内		
工事期間	自 平成24年 1月13日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月11日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	福知山市民運動場テニス用壁打ち練習場設置工事一式 (見付 W12000*H2900*D250)		

最高予定価格：2,530千円（税抜き）
最低制限価格：2,132千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社植伸建設	2,160,000					-
2	加藤建設株式会社	2,148,000					落札
3	有限会社きねづか建築工房	2,351,000					-
4	株式会社タクラ						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー	2,098,000					失格（最低制限価格未
6	有限会社日川設備	2,490,000					-
7	北陵興業株式会社						辞退
8	森本設備工業有限公司						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,255,400 円	最高予定価格(税込み)	2,656,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,238,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-144,900 円	変更契約日	平成24年 1月 30日
	変更工期	～		
	変更理由	当初予定していたプレハブ倉庫(5820*2900)2基の解体、並びにプレハブ倉庫(2900*1920)1基の移設については、協議の結果、当課で解体・移設することとなったため変更します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			