

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011201	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第216号 大油子線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町大油子地内		
工事期間	自 平成24年 1月16日 ~ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月10日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装工 A=1310m2		

最高予定価格：5,677千円（税抜き）
 最低制限価格：4,553千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社	4,600,000					落札（くじにより決定）
3	株式会社衣川組	4,874,000					-
4	株式会社木村組						失格（入札書不着のため）
5	河守工業株式会社	5,677,000					-
6	城谷建設株式会社						辞退
7	株式会社高尾組	4,509,000					失格（最低制限価格未）
8	株式会社西本						失格（入札書不着のため）
9	松崎建設株式会社	4,600,000					-
10	渡辺建設株式会社	4,656,000					-

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,830,000 円	最高予定価格(税込み)	5,960,850 円	
		最低制限価格(税込み)	4,780,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,244,250 円	変更契約日	平成24年 3月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	本路線は当初施工範囲外の路面の損傷も激しく、歩行者や自転車利用者にとって危険であり、緊急性があると判断したため、施工範囲を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			