

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011171	業務区分	建設工事
業 種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第86号 大正小学校グラウンド防球フェンス新設工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成23年12月22日 ～ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正小学校 グラウンド東・西側防球ネット新設工事一式 鋼管柱建込 菱形着色塗装亜鉛メッキ鉄線金網H = 7 , 0 0 0 総延長 L = 8 6 . 5 m ポリエチレンネット出入口部分貼 3 6 . 6 m		
	最高予定価格：6 , 2 3 0 千円（税抜き） 最低制限価格：5 , 3 1 2 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,306,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	5,321,000					-
3	越智工業株式会社						失格（内訳明細書不備
4	セイリョウ建設株式会社	5,305,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社高見組	5,308,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	5,318,000					落札
7	西田工業株式会社	5,296,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社平山組	5,383,000					-
9	富士興業	5,320,000					-
10	株式会社ヨネダ	5,800,000					-

契 約 の 相 手	名 称	株式会社達川組		
	住 所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	5,583,900 円	最高予定価格 (税込み)	6,541,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,577,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-81,900 円	変更契約日	平成24年 2月 24日
	変更工期	～		
	変更理由	東側フェンス(下部網有)ネット構成の計上数量が重複していたため、数量を減じ(3スパン→1スパン)、東側フェンス建込の際、地中よりコンクリート構造物が出てきた為撤去処分を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			